amely létrejtt egyrészrol

Név:

Cim:
Kapcsolattarto:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Addszam:
bankszamla:

Vallalkozasi szerzédés

Berente Kbézség Onkormanyzata
3704 Berente, Esze Tamas u. 18.
Roza Laszl6 Istvan polgarmester
+36-48/411-435
+36-48/411-435
ph@berente.hu

15736091-1-05
12046102-00309770-00100007

mint Megrendelé — tovabbiakban Megrendeld

masrészroél , a

Név:

Cim:
Kapcsolattarto:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Adoészam:
bankszamla:

Fedrid Kft.

3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A
Fischer Ferdinand uigyvezeté
+36-48/341-205
+36-48/341-205
fedrid@fedrid.hu
14939772-2-05
10400690-50526653-72891005

mint Vallalkozé — a tovabbiakban: Vallalkozo,

(@ Megrendeld és Vallalkozoé egylttesen: Felek) - koézétt a mai napon az alabbi

feltételekkel:

I. El6zmények:

Felek el6zményként régzitik, hogy Berente Kézség Onkorméanyzata, mint ajanlatkéré,
nemzeti kézbeszerzési eljarast folytatott le, a kézbeszerzésekrél szale 2015. évi CXLIII.
(Kbt.) 115. 8. (1) bekezdés alapjan a (2) bekezdés szerint, amely eljarasnak a nyertese

a Vallalkozo lett.

EKRSZ: EKR000116602018

I.1. A Vallalkozoként szerzédo fél felolvaso lapon megtett vallalasai:

1. Netto ajanlati ar:

65.440.098 HUF

2. Ajanlattevé altal
hénapot meghaladd
idétartama

megajanlott, 12
tobblet jotallas 3 hénap

I.
A szerzodés targya

1. A Megrendel6 jelen szerzédés alapjan megrendeli a Vallalkozotol a Berente —

Oldal 1 / 11
Berente - belteriileti utak rekonstrukcigja =3




beltertileti utak rekonstrukciojat. A részleges feladatok a Muszaki
dokumentacioban részletezve. A Vallalkozo a megrendelést jelen szerzédés
alairasaval elvallalja, annak teljesitésére kifejezett kotelezettséget vallal.

A Kivitelezés részletes feltételeire vonatkozo kiilén jogszabaly(ok)ban eldirt
egyeztetések és bejelentések megtétele jelen szerzédés keretében a Vallalkozo
feladata. Ezek kuléndsen, de nem kizardlagosan, a kivitelezéssel érintett
kézmtivekkel, nem a megrendelé kezelésében lévé koézutakkal, kiilén
jogszabalyban eléirt Vallalkozé munkavégzésével kapcsolatos bejelentések és
egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése és azokkal kapcsolatos dijak
megfizetése.

A Vallalkozo kijelenti, hogy mint a jelen szerzédés teljesitéséhez kelld
szakismerettel és tapasztalattal rendelkezé cég, birtokdaban van a
Kivitelezéshez sziikséges tudasnak, szakembernek és eszkdznek, a szerzédés
és annak muszaki tartalma tekintetében szakvallalatnak minésul. Kijelenti
tovabba azt is, hogy pontos tudomasa van a Kivitelezés pontos részleteirdl és
a teljesitési helyszin adottsagairdl valamint a Kivitelezésnél iranyado hatalyos
jogszabalyi és hatdsagi eléirasokrél. A helyszinre vonatkozé minden
korilményrol tajékozodott a kérilményeket maradéktalanul megismerte a
kévetelményeket megértette és mindezek ismeretében tette meg a
kivitelezésre szol6 ajanlatat a lefolytatott kdzbeszerzési eljarasban.

A Vallalkozé {6 kotelezettsége a Kivitelezés komplett megvaldsitasahoz
sziikséges valamennyi munka elvégzése, a hatalyos beszerzés targyara
vonatkozo jogszabalyoknak megfelelé6 mindségben.

A Vallalkozoé az elvégzett munkaért — az alvallalkozok teljesitését is beleértve
- teljes eredményfelelésséggel tartozik.

A Megrendeld {6 kotelezettsége a Vallalkozd szerzddésszer(l teljesitésének az
elosegitése, atvétele és a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozasi dij
kifizetése.

II.
Vallalkozasi dij

A jelen szerzbdés targyat képezd Kivitelezés vallalkozasi dijat a Felek jelen
szerzddés mellékletét képezé kdzbeszerzési ajanlataban megtett és értékelésre
kertilt nettoé ajanlat alapjan, egy 6sszegben, altalanydij formajaban allapitjak
meg. A Felek jelen szerzédés alairasaval nyugtatjadk, hogy az atalanydij
természetét ismerik.

Felek rogzitik, hogy a fentiek figyelembevételével a Vallalkozonak fizetendé
vallalkozasi dij sszege

65.440.098 Ft+27 % AFA= hatvanétmillié-négyszaznegyvenezer-
kilencvennyolc Ft.+27% Afa

T&gﬂ—k&w&e&ezem—ta@keﬁysegek—ehmgzesHm&esag&eageédy—ke@bs—
tevékenységfekl—A Megrendelé—targyi—tevékenységvonatkosasaban—az—AFA—
. ponlaad : ]

A Vallalkozé részszamlazasra jogosult:
A 322/2015. (X.30) Korm.r. 31. § alapjan 2 db részszamla és 1 db
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végszamlaval biztositott olyan formaban, hogy a részenkénti

elsé részszamla benyujthato az egyik utca szakasz elkésziilte és a muiszaki
ellendr altal kibocsatott teljesités leigazolasat kdvetden

masodik részszamla benyujthaté a masik utca szakasz elkésziilte és a
muszaki ellendr altal kibocsatott teljesités leigazolasat kévetden

végszamla benyuijthato a harmadik utca elkésziilte és a miiszaki ellenér altal
kibocsatott teljesités leigazolasat kévetéen

A hatalyos szamviteli jogszabalyoknak megfelelden kiallitott szamlak és
muszaki ellendr teljesités igazolasa alapjan.

Nyertes ajanlattevé a teljes korti sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasat
kévetden jogosult a végszamla benyujtasara jogosult.

A Vallalkozé altal igényelheté eldleg: 13.088.020 Ft.

A Vallalkozo az igényelt és részére megfizetett eléleggel a 2. rész- és a
végszamlaban koételes elszamolni egyenlé aranyban.

A Kivitelezés befejezését kovetéen a vallalkozasi dijanak kiegyenlitésére, egy
vegszamla nyujthaté be, hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasa utan.

A vallalkozasi dij kifizetése az igazolt teljesitéseket kévetéen Vallalkozo altal
benyujtott végszamla alapjan atutalassal - magyar forintban - kertil
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdései
es a 322/2015.(X.30.) Kormanyrendelet 19. pontja — ,Az épitési beruhdzds
ellenértékének kifizetése” szerint - a helyesen kiallitott rész- és végszamla
kézhezvételétél szamitott 30 napon belill, atutalassal torténik a Vallalkozo
bankszamlajara. A vallalkozasi dij akkor tekintendé kiegyenlitettnek, amikor
azt a Vallalkoz6 szamlajan jovairtak. A szamla kiallitasanak feltétele az adott
teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas Megrendeld altali alairasa - ezen
teljesitésigazolas a szamla mellékletét képezi.

A kifizetésekre iranyado az Afa térvény forditott Afara vonatkozo, tovabba az
Art.-ben foglalt szabalyozas.

A szerzédés vonatkozasaban fizetend6 Afa elszamolas rendjérél a Felek a
szerzédés alairasakor kiilén jegyzokdnyvet vesznek fel a forditott Afa
alkalmazasarol [Afa trv. 142, §].

A Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozé a mindenkori Ptk-ban
szereplé meérték( kamatot szamolja fel késedelmi kamatként.

A jelen szerzddés targyat képezé Kivitelezés részeként leszallitott termékekre
és a felhasznalt anyagokra vonatkozéan - amelyek jogszabalynal fogva
korabban nem kertiltek at a Megrendelé tulajdonaba - a Megrendelé a Ptk.
6:247. § (5) alapjan kizarolag a dolog atadasaval és a Kivitelezésre vonatkozo
teljes vallalkozasi dij maradéktalan kiegyenlitésével szerez tulajdonjogot.

A Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétél eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
a 322/2015. (X.30.) Kormany rendelet 32/A. §-ban foglalt szabalyok szerint
torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése, amennyiben a Vallalkozé
a teljesitésbe alvallalkozét von be.
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10.

II1.
Teljesitési feltételek és hataridék

A jelen szerzédésben meghatarozott hataridék és idétartam(ok) szamitasa a
Kbt. 48. § alapjan tdrténik.

A Vallalkozo koteles a jogszabalyban eléirt feltételeknek megfelelé MV-KE
jogosultsagni felelés muszaki vezetét alkalmazni, akinek allandoan
elérhetének kell lennie, kotelezettsége gyakorolni a 191/2009. (IX.15)
rendelet szerinti kotelezettségeit, és a szlkséges szakmai minésitéssel
valamint a hasonlo jellegli épitmények kivitelezésében szerzett gyakorlattal
kell rendelkeznie.

A Vallalkozo koételes elvégezni mindazon Kivitelezési munkalatokat -
figgetlentil attol, hogy azok mely szaktertiletet érintenek -, amelyek a
Kivitelezés 1. pont szerinti megvalositasahoz sziikségesek.

A Vallalkoz6 a tevékenységét elsédlegesen a kdzbeszerzési dokumentacio és a
megtett ajanlata, masodlagosan a Megrendelé utasitasai alapjan koteles
folyamatosan végezni, azonban koteles a Megrendelé célszertitlen vagy
szakszertitlen utasitasaira felhivni annak a figyelmét. A Vallalkozé nem
végezheti el a Megrendeld utasitasai szerint vagy az altala adott anyaggal a
munkat, ha azzal jogszabalyt vagy hatésagi rendelkezést sértene vagy az élet-
vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeldé altal rendelkezésére bocsatott
muiszaki leirast a szerz6dés megko6tése el6tt megvizsgalta és a Megrendelét a
kozbeszerzési dokumentacié felismerheté hibaira és hidanyossagaira
figyelmeztette, vagy ha ilyet nem fedett fel, ezért hallgatott, azokat
maradeéktalanul elfogadta. Ha a kbzbeszerzési dokumentacio valamely hibaja
vagy hianyossaga a Kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a
Vallalkoz6 késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendel6t tajékoztatni.

A Megrendel6 kdteles a Kivitelezés teljesitési helyét a szerz6déskotés kovetd 3
munkanapon belill, jegyzékényvileg munkavégzésre alkalmas allapotban a
Vallalkozo rendelkezésére bocsatani, és azt a teljesités idején folyamatosan
fenntartani. Amennyiben a Megrendelé a fenti és egyéb mas, jelen
szerz6désben meghatarozott koételezettségét nem teljesiti hataridében, a
teljesitési hataridé ezen, késedelem idejével automatikusan
meghosszabbodik. Ha a Megrendelé a teljesitési hely atadasaval 15
munkanapot meghaladd késedelembe esik, a Vallalkozé jogosult a
szerzodéstdl elallni vagy azt felmondani. A Munkateriilet atadasa a Vallalkozé
részére az 1.1. pont szerinti helyszinekre tekintettel térténhet folyamatosan,
eltéré idépontokban. A munkateriiletek atvételének szandékardl a Vallalkozo
koteles a Megrendel6t az adott munkateriilet atvételének idépontja eldtt
legalabb 3 munkanappal az e-napldoban irasban tajékoztatni.

A Vallalkozo6 betartja és betartatja a teljesités helyén iranyadé munkavédelmi,
vagyonvédelmi és thzvédelmi eléirasokat és megteszi a szlkséges
intézkedéseket a tevékenységével Osszefliggd esetleges karok, balesetek,
sériilések elkertilése érdekében. Valamint minimalizalja a helyi lakossagot
érintd korlatozo tényezdket, a kivitelezés ugy szervezi, hogy e korlatozasok a
legkisebb mértékben akadalyozzak a hatasviselGket.
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11,

12,

13.

14.

15.

16.

17,

18.

A Vallalkozo kételes az épitési munkakkal kapcsolatos alappontok kitlizésére
és dokumentalasira az e-napléban. Az alappontok kit(izését Megrendelé
ellenérzi és jovahagyja. A Vallalkozot terheli a kivitelezéshez szlikséges
energia, és kozuizemi szolgaltatasok koltsége, és sajat koltségén koteles
gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszamainak
elhelyezésérél és 6rzésérél (felvonulasi koltségek).

A Vallalkozo sajat koltségére és felelésségére kételes gondoskodni az atadas-
atvétel napjaig a készililé Kivitelezés és az ahhoz kapcsolédé munkateriilet
(ideértve az ott tarolt, és beépitett anyagokat, készllékeket, berendezéseket
stb.) 6rzésérél és védelmérél, a vagyonvédelmi rendszabalyok betartasarol,
kozlekedés rendjének biztositasarél (ideiglenes forgalomkorlatozas). A
teljesitési helyen a karveszélyt az atadas-atvétel idépontjaig a Vallalkozo viseli.
A karveszély az atadas-atvétellel szall at a Megrendelére.

A Vallalkozé kizarolag a vonatkozé szabvanyok, és rendeletnek megfeleld
minéségli anyagokat jogosult beépiteni a Kivitelezés soran. Ugyanez
megfeleléen iranyadé a teljesitendé szolgaltatasokra is. Vallalkozo koteles
tovabba a vonatkozé magyar jogszabalyokat, hatésagi elbirasokat és
szabvanyokat is betartani és a szlikséges teljesitmény-nyilatkozatokat
beszerezni, azt a miiszaki ellenérnek beépités el6tt bemutatni, muiszaki
ellenér jovahagyasat kévetéen az e-naploba feltdlteni.

Valamely épitményrész eltakarasa el6tt a Vallalkozo kételes 3 munkanappal
elébb az e-naplon keresztiil értesiteni a Megrendelé muszaki ellenérét. Ha a
Megrendelé muszaki ellenére ezen értesités ellenére az ellenérzést
elmulasztja, az eltakart beépitett részt utobb csak akkor ellenérizheti, ha
annak koltségeit a Vallalkozonak a Megrendelé megtériti.

Felek megallapodnak, hogy a Kivitelezésbél eredéen keletkezett bontasi vagy
épitési tormelék jogszabalyoknak megfelelé elhelyezése valamint Vallalkozoé
sajat felvonulasi jellegi létesitményeinek kivitelezése és bontasa, és ebbél
adodoan a tertiilet megtisztitasa a Vallalkozo kotelessége. A kikeriilé bontasi
anyagot engedéllyel rendelkezé hulladéklerakéban kell a Vallalkozénak
elhelyezni a vonatkozé jogszabalyok eldirasainak betartasaval, e
dokumentumok maésolatat az e-napléba fel kell télteni.

A Vallalkozé a jogszabaly altal eléirt esetben és moédon elektronikus épitési
naplé vezetésére koteles. A Felek nevében az alabbi személyek jogosultak az
elektronikus épitési napléba bejegyzést tenni:

A Jelen szerzédés VI.1. pontban jeldlt személyek.
A Vallalkozo jelen szerzédésbél eredé kotelezettségeinek teljesitése érdekében

alvallalkozot, tovabba egyéb kozremiikédét jogosult igénybe venni, azok
tevékenységéért azonban ugy felel, mint a sajatjaért.

Szerzodéskotéskor teljesités része(i) | Az alvallalkozo
ismert alvallalkozok | amelyben az | teljesitésének  értéke
neve, székhelye, | alvallalkozo (F't)

adoszama: kodzremikodik

nem ismert

A Vallalkozo koteles a munkajat idében gy végezni és szervezni, a Kivitelezést
ugy koordinalni és az esetleges dontéseket a Megrendel6tél igy megkévetelni,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

hogy a Kivitelezés késlekedés nélkiil megkezdheté és folyamatosan
megszakitas nélkilil végezhetd legyen.

A Viallalkozé képviseléje, felelés miiszaki vezetdje kiteles a teljesités helyén
olyan gyakorisaggal jelen lenni, ahogy ezt a Kivitelezés eldirasszeri
teljesitésére vonatkozé feleléssége, az épités folyamatanak gondos ellenérzése
és a Megrendel6vel valo egylittmikédés egyébként megkdveteli.

A Vallalkozo6 a Kivitelezést a szerzédés alairasa utan 90 napon belil kiteles
teljesiteni.

E feltétel alapjan a befejezési hataridé: 2018. szeptember 19.
A Vallalkozoé elételjesitésre jogosult.

A Felek jelen szerzédés teljesitése soran kolcsOndsen egylittmukodve
kételesek eljarni, és kotelesek egymast minden olyan koérilményrol
haladéktalanul tdjékoztatni, amely a Kivitelezést barmilyen modon
befolyasolhatja.

A vallalkoz6 amennyiben megitélése alapjan a kivitelezéssel elkésziilt, kiteles
a kivitelezést készre jelenteni, és javaslatot tenni a muiszaki atadas-atveételi
eljaras megkezdésének idépontjara. [iranyadé a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés
szabalyozasa]

A Kivitelezés megtorténtét a Felek 3 példanyban miszaki atadas-atvételi
jegyzGkonyvben rogzitik, amelyet mindkét fél alair. A miiszaki atadas-atvételi
jegyzékonyv alairasara jogosult személy a Megrendelé részérél a jelen
szerzédés VI.1 pontban jelolt személyek.

A Megrendel6 az atvételt kizarolag olyan hiba vagy hianyossag esetén jogosult
megtagadni, amely a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza. A Kivitelezés
olyan hibajat vagy hianyossagat, amelynek elharitasat a Vallalkoz6 megfelelé
hataridében vallalja, a Felek a hataridé megjeldlésével feltliintetik az atadas-
atvételi jegyzékonyvben (e-jegyzékoényvben).

A sikeres atadas-atvétel feltételei a kovetkezbk:

- a Kivitelezési munka szerzédésszerii megvalositasa,

- az eléirt szabvanyoknak, specifikdciéknak és a miiszaki
kovetelményeknek valo megfelelés,

- az épitési-bontasi hulladék tarclasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-
nyilvantarto lap,

- felelés muszaki vezetdi nyilatkozat(ok),

- az elektronikus épitési naplo 6sszesitéd lapja, vagy a papiralapu épitési
naplé jogszabaly szerinti példanyat

- 1 pld. kivitelezéi szabvanyossagi nyilatkozat,

- mindségi tanusitasok 1 pld-ban

- beépitett anyagokra vonatkoz6 mu-, és anyagbizonylatok 1 pld-ban,

- jogszabaly altal eléirt teljesitmény-nyilatkozatok.

- D tervek

A Vallalkozd a jelen szerzédés III. 20. pontban rogzitett Kivitelezést
hataridében teljesiti amennyiben az arra vonatkozé atadas-atveteli
jegyzékonyv és a teljesités igazolasa jelen szerzdédésben foglalt teljesitési
hataridében megtorténik, vagy a Kbt. 135. § (1) bekezdésben leirtak szerint.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

A Viallalkozé a munkatertiletet és azon beliil a Kivitelezést a sikeres atadas-
atvétellel egy idében koteles a Megrendelének birtokba adni. Ezen atadast a
felek jegyzékdnyvben (e-napléban) rogzitik.

A Vallalkozo az atadas-atvétel soran feltart hibak, hianyossagok kijavitasat, a
teljesitésigazolas kiadasat kovetéen a vallalkozasi dij kiegyenlitésének
hataridejéig kételes a hibak és hianyossagok kijavitasara.

A Vallalkozé nyilatkozik, hogy az arajanlataban megtett un. ,teljességi
nyilatkozat” alapjan koteles azokat a munkalatokat is elvégezni, amely az
arajanlataban kulén tételben nem szerepelnek, de a munka elvégzéséhez
feltétlentil sztikséges.

A Vallalkozo a kivitelezés megvalositasa soran fokozott egylttmiikodésre
kotelezett a Megrendelével, a Megrendelé képviseletében eljaré muszaki
ellenérrel. A Muszaki ellenér a megrendeld irasos ellenjegyzésével tehet meg
minden olyan jognyilatkozatot, amely a szerzédésben foglaltak modositasat
eredményezi. A muszaki ellenér nem jogosult szerzédést modosito
jognyilatkozat megtételére.

Amennyiben a Vallalkozénak olyan muszaki informacidé, koriilmény jut
tudomasara, amely a szerzédés modositasat sziikségessé teszi, gy koteles a
leheté legrévidebb idén belil irasban a miiszaki ellenérnek bejelenteni és a
bejelentést az e-napléhoz csatolni, ismertetve a felmertilt kévetelményeket,
modositasi javaslatot, a médositasi javaslat elfogadasa esetén a valtozasok
szerzOodés teljesitésére gyakorolt hatasait, elmaradé és szerzddés targyat nem
képezé felmertilé munkak kimutatasat a kozbeszerzési ajanlataban
alkalmazott egységarakkal kalkulalva.

Amennyiben olyan tevékenység mertil fel, amelyet az arazott kéltségvetés nem
tartalmazott, ugy a felek a felmertiléskor hatalyos MVH ENGY egységarak 105
% értékével szamolnak el. Ebben az esétben e feltétel hatalyba lépéséhez a
tamogatd szerv hozzajarulasa is sziikséges, amelynek atfutasi ideje a
Megrendelének nem rohato fel ezért a Vallalkozo kellé idében koételes eljarni,
hogy a hosszabb iddtartam sem okozzon muszaki ellehetetlentilést. A
tamogatd szerv hozzajarulasarél a Megrendelé irasban tdjékoztatja a
Vallalkozét.

A Vallalkozét a teljesités soran fokozott egylittmiikodés terheli a projekt

megvalositas €s tamogatas adminisztracigjat megvalosito
Projektmenedzsment szervezettel.

A Viallalkozé a kivitelezés megvalositasa soran koteles tlirni a jogszabalyban
meghatarozott és feljogositott szervezetek ellenérzéseit. Minden ellenérzési
tevékenységrél a Vallalkoz6 haladéktalanul kételes a Megrendel6t, a mliszaki
ellenért és a projektmenedzsment szervezetet tajékoztatni.

A Felek megallapodnak abban, hogy kommunikacidjukat elektronikusan
intézik, elsédlegesen az e-naplé alkalmazésban. Az e-naplé alkalmazasban
tett bejegyzést annak tekintik, hogy az Ugyfélkapus azonositassal bejegyzést
tevé személytél szarmazik. Az e-naplon kivili levelezésiik soran az
elektronikusan egymashoz intézett levelezés soran a Kbt. 41. § (4)
bekezdésében meghatarozott legalabb fokozott biztonsagu elektronikus
alairassal ellatott dokumentumot nyujtanak be egymas részére. A Felek
tudomasul veszik, hogy legalabb fokozott biztonsagu elektronikus alairas
nélkil kiildétt dokumentumhoz joghatas nem kapcsolodik.
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36.

37.

38.

39.

A Felek abban is megallapodnak, hogy az egymashoz intézett elektronikus
levelezéslikbdl a Felek altal kélcsondsen elfogadott utolsé verziét nyomtatjak
ki.

A megrendelé a szerzédés alairasakor koézli a kivitelezéssel érintett egyéb
személyek nevét, elérhetéségét és felhatalmazasuk terjedelmét. A megrendeld
a kivitelezés soran jogosult az érintett személyek és felhatalmazasuk
modositasara. A Valtozasok a Vallalkozénak térténé irasbeli kdzléssel lépnek
hatalyba.

Ahol a szerzédés irasban térténé kozlést ir eld, ott az irassal egyenértékiinek
tekintik a IV.35. pontban régzitett formaban térténé kozlést is. A szerzodés
modositasa kizarolag papir alapon a szerz6dé Felek alairasaval 1ép hatalyba.

A Vallalkozé kételes az ajanlattételi felhivas IV-2. melléklet szerinti m(iszaki
ellenér altal elvart dokumentalast biztositani, amennyiben van ilyen.

V.
Késedelem, jotallds, szavatossig

A Kivitelezés késedelmes teljesitése - vagyis a véghataridé elmulasztasa -
esetén a Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a
Kivitelezés netté vallalkozasi dijanak a késedelem idejére szamitott napi, a
tartalékkeret és AFA nélkili vallalkozéi dij 0,5 %-a, de legfeljebb a
tartalékkeret nélkili I1.2. pontban meghatarozott netté vallalkozasi dij 15%.

A Kivitelezés meghiusulasa esetén a Vallalkozé a I1.2. pontban meghatarozott
nett6 vallalkozasi dij 20%-val egyez6 6sszegli meghiusulasi kdtbér fizetésére
koteles.

A Megrendelé jogosult a fentiek szerinti kétbért a szamla osszegébe
beszamitani.

A Vallalkozé a jelen szerzodés alapjan teljesitett Kivitelezésre a sikeres
miszaki atadas-atvételi jegyzékonyv aldiras napjatol szamitott (vallalas
szerint), jotallast vallal.

jotallas idétartama : 15 honap

A Megrendeld koételes a jelen szerzédés szerinti jotallasi idé alatt felmeriilt,
jotallas korébe tartozo hibat annak észlelése utan haladéktalanul irasban
kozdlni a Vallalkozéval. Ezen kotelezettség elmulasztasabél vagy késedelmes
teljesitésébdl eredd karért a Megrendeld felelés.,

A Vallalkozo jétallasi, és szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki a termék
természetes elhasznalédasabél, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbél,
lUzemeltetésbdl, rongalasbél, vagy barmely olyan egyéb behatasbédl eredé
hibara vagy hianyossagra, amely miatt jelen szerz6dés vagy jogszabaly alapjan
a Vallalkozét feleldsség nem terheli.

VI.
Vegyes rendelkezések

A Felek szerzédéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviseléi:
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Megrendeld:

Név: Berente Kozség Onkormanyzata
Cim: 3704 Berente, Esze Tamas u. 18.
Kapcsolattarto: Roza Laszlé Istvan polgarmester
Telefon: +36-48/411-435

Fax: +36-48/411-435

E-mail: ph@berente.hu

Megrendelé ME-KE jogosultsagu muszaki ellendre:

Név: Nyiri Lajos

Cim: 3780 Edelény, Bodva u. 10.
nyilvantartasi szam: 05-50735

Telefon: +36 30 867 8628

Fax: +36-48/411-435

E-mail: nyiri27@gmail.com

NUJ szam: 855043582

Az atadas-atvételi jegyzOkonyv és teljesités igazolas alairasara jogosult
személy a Megrendelé részerdl:

Név: Berente Kbzség Onkormanyzata
i 3704 Berente, Esze Tamas u. 18.
Kapcsolattarto: Roza Laszlé Istvan polgarmester

Az e-napléban a Megrendel6 képviseléjeként a miszaki ellenér jar el.

Vallalkozo:

Név: Fedrid Kft.

Cim: 3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A
Képviseli: Fischer Ferdinand tgyvezet6
Telefon: +36-48/341-205

Fax: +36-48/341-205

E-mail: fedrid@fedrid.hu

NUJ szam: 966021778

Villalkozé MV-KE jogosultsagu felelos muszaki vezetgje:
Név: Fischer Ferdinand

Cim: 3780 Edelény, Matyas kir. ut 3/A/2
nyilvantartasi szam: 05-50228

Telefon: +36-48/341-205

Fax: +36-48/341-205

E-mail: fedrid@fedrid.hu

NUJ szam: 966021778

Jelen szerzédés valamint a Ptk. 6:140. 8§ alapjan  rendkivili
felmondasra/elallasra jogosult valamely fél a masik fél sulyos
szerz6désszegése esetén, amennyiben a szerz6désszegés abbahagyasara a
masik felet elézetesen megfelelé hataridé biztositasaval felhivta, azonban ez
eredménytelen maradt. Rendkiviili felmondasra/elallasra jogosult a
Vallalkozé kiilénésen akkor, ha a Megrendelé valamely fizetési
kotelezettségével 30 napot meghalado késedelembe esik, Megrendeld pedig
akkor, ha a Vallalkozot az MKIK épitéipari kivitelezéi nyilvantartasabol
torolték. Barmelyik fél jogosult rendkiviili felmondasra/elallasra, ha a masik
fél ellen cs6d-vagy felszamolasi eljaras indul, vagy ha adészamat
felfliggesztették.
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3. A Vallalkoz6 koételezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamolhat el a
szerzédes teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket melyek a Kbt. 62.§
(1) k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
mertlnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokételes jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak. Amennyiben ilyen magatartas a Megrendel
tudomasara jut, ugy az rendkivili szerz6désszegésnek minésiil és a
Megrendelé elallasi joganak gyakorolhatésagat megalapozza.

A Vallalkozoé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt a
tarsasag tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi
és az alabbi lgyletekrél az Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A Megrendelé jogosult és egyben kételes a Szerzédést felmondani - ha
szukséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzodéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha

a) A Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) A Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Kbt. 62. § (1) a) pont teljesiilése esetén
a Megrendeld koteles és egyben jogosult a szerzédést felmondani.

7. A Megrendel6, a Kbt. 138, § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen, nem
korlatozza a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozo bevonasara. A Vallalkozé a
szerzodés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles elézetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozé6t bejelenteni, amely részt vesz a
szerzbdés teljesitésében, és - ha a kozbeszerzési eljarasban még nem nevezte
meg ~ a bejelentéssel egylitt kbteles nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo
nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok - Kbt. 62. §
(1) bekezdés g}-k)és m)és ¢q) pontjai - hatalya ala. Megrendelé az
alvallalkozok bevonasanak meértékére alkalmazza a Kbt. 138. § (1)
bekezdésének rendelkezését, azaz, az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at.

8. A Szerzodé felek mentesiilnek a jelen szerzédésbél fakadé kotelezettségeik
nem-, vagy részleges nem-teljesitésével kapcsolatos felelésség alol, ha az a
szerz6dés hatalyanak bealltat kévetdéen felmeriils, elére nem lathaté
elharithatatlan eré kovetkezménye (vis maior). A vis maior helyzet
bekovetkezésérél és megszlinésérdl szerz6dd felek egymast haladéktalanul
értesitik, és a megsziinést kdvetéen mindent megtesznek a szerzédésszerti
teljesités érdekében.

9. A jelen szerzodés csak a szerz6dd felek k6z6s megegyezésével és a Kbt. 141, §
rendelkezéseinek  figyelembe  vételével —médosithatd. A szerzédés
modositasanak irasbeli formaban kell térténnie.

10. A jelen szerzédés modosithatésaganak feltételélil kikotésre keriil, hogy az 1.1.
pontban jeldlt helyszinek a Vallalkozo kozbeszerzési ajanlataban benyujtott
arazott koltségvetés egységarainak alkalmazasa mellett a Kbt. 141. § (4)
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11.

12.

13.

14,

bekezdés a) pontjara tekintettel a muszaki tartalom helyszinei
médosulhatnak, amennyiben a targyi beruhazast tamogato szervezet a
modosulas ellen kifogast nem emel.

A Megrendeléként szerz6d6 a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. §(1)-(2)
bekezdésben foglalt egyeztetés lehetéségét biztositja a Vallalkozoként szerzédd
nyertes ajanlattevének a szerzédéskotest, vagy szerzdés hatalybalépését
koveté 60 napon belil. Ezen idétartamon belil a nyertes ajanlattevé a
beépitésre keriilé végleges anyagrol az arazatlan koltségvetési kiiras tételének
sorszamaval jeldlt bejelentést koteles tenni. A bejelentés alapjan megjeldlt
anyag beépitése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel nem mindsul
szerzédésmodositasnak az ajanlattételi felhivasban rogzitett feltétel alapjan.

Jelen szerzédés a felek altali alairasa napjan lép hatalyba.

A jelen szerzédésbél eredd jogvitakat szerz6do felek megkisérlik békés tton
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmeényre, igényeiket a hataskorrel és
illetékességgel rendelkezd birésag elétt érvényesitik.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari térvénykényvrol
sz6lé 2013. évi V. tv. kivitelezési szerzédésre vonatkozo rendelkezései,
valamint az ajanlattételi felhivas megkuldésekor hatalyos 2015, évi CXLIIL
torvény a kozbeszerzésekrél eléirasai, és mas a szerzédés targyara €s
helyszinére vonatkozé szakiranyu jogszabalyok és muszaki eléirasok az
iranyadoak.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlatkéré altal kozzetett
kézbeszerzési dokumentacio, adott esetben a kiegészité tajékoztatasok, €s a nyertes
ajanlattevéként szerzédé Vallalkozo fél altal benyujtott ajanlat, fliggetleniil attol a
koérilmeénytél, hogy e mellékletek a szerzédéshez csatolasra kerultek, vagy sem.

Jelen szerzédés 11 szamozott oldalt tartalmaz és négy mindenben megegyezd eredeti
példanyban késziilt, amelynek minden oldalat a szerzédé Felek alairasukkal lattak

el.

Melléklet:

Berente, 2018 junius 21.

- ajanlattételi felhivas szerinti ktvények masolata(i).

Vallalkozo
: Fedrid Kft
Roza Laszlo Istvan polgarmester Fischer Ferdinand ugyvezetd

O

Pénziigyi ellenjegyz6: .............o.00 e s e e 4 EH R
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Nyilatkozat, az AFA-torvény szerinti forditott adézas alkalmazasahoz

Az Afa-térvény 142.§ szerint a szolgaltatast igénybevevdjének nyilatkoznia kell, hogy az
igénybevett tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles, illetve nyilatkoznia kell adoalanyi
statuszarol.

Szolgaltatas igénybevevidjének adatai:

Név/Cégnév: Berente Kozség Onkormanyzat
Székhely: 3704 Berente, Esze Tamas u. 18
Adoszam: 15736091-1-05

A Berente telepiilés belteriilet Esze Tamas; Bajcsy Zs. u. és Fotér utcak alatt elvégzendd

utrekonstrukcio tevékenység
hatosagi épitési engedély-koteles / nem épitési engedély-koteles.
(Kérjiik a megfeleld valaszt megjeldni!)

Ha a tevékenység hatésagi engedély-kioteles, kérjiik a kovetkezokbdl vilasztani:
1. A szolgaltatast belf6ldi addalanyként veszem igénybe.

2. A szolgaltatast alanyi adomentesként veszem igénybe.

3. A szolgaltatast maganszemélyként veszem igénybe.

4. Ado aloli mentesség a tevékenység kozérdekli jellegére tekintettel.
5

A

Ado alol mentesség a tevékenység egyéb sajatos jellegére tekintettel.
2. és a 3. pont valasztasa esetén a forditott adozas szabalyait nem kell alkalmazni,

Szolgaltatast nyujto adatai:

Név/Cégnév: Fedrid Kft
Székhely: 3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A
Addszam: 14939772-2-05

Megjegyzés: A 2007. évi CXXVII (AFA) tv. 142.§. alapjan forditott adozasrol
beszélhetiink, olyan szolgaltatds nyujtasanak mindsiilé épitési-szerelési és egyéb szerelési
munka esetében, amely ingatlan létrehozatalara, bovitésére, atalakitasara vagy egy€b
megvaltoztatasara - ideértve az ingatlan bontassal torténé megsziintetését is - iranyul,
feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bovitése, atalakitasa vagy egyéb megvaltoztatasa
épitési hatosagi engedély-koteles.

Ha a forditott adozas fennall, akkor a szallitéi szamlaban nem szerepel atharitott ado, azt a
vevo szamitja fel.

Tt

azpumieear 1055000, 08 1

Szolgaltatast nyijtod nevében jogszeriien nyilatkozo
képviseld







