

Iktatószám: IKT-2016-605-I1-00001995/0018
 Kedvezményezett neve: Berente Község
 Önkormányzata
 Projekt címe: Berente település közműszolgáltatásainak
 energetikai korszerűsítése
 Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-
 00097

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella igazgató, Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Berente Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3704 Berente, Pf.: 447
 Székhely: 3704 Berente, Esze Tamás út 18.
 Azonosító szám (törzs-szám): 736097
 Adószám: 15736091-1-05
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00357773-00000017
 Aláírásra jogosult képviselője: Roza László István polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számon regisztrált, 2016.06.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.12.19. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:



2.1. A Szerződés tárgya a „**Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése**” című és **TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3704 Berente, Posta utca 7. (hrs.: 415) szám** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. év 04. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 09. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 12. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 162 880 650.-Ft, azaz Százhatvankettőmillió nyolcszáznyolcvanezer hatszázötven forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 162 880 650.-Ft, azaz Százhatvankettőmillió nyolcszáznyolcvanezer hatszázötven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 162 880 650.-Ft, azaz Százhatvankettőmillió nyolcszáznyolcvanezer hatszázötven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 162 880 650.-Ft, azaz Százhatvankettőmillió nyolcszáznyolcvanezer hatszázötven forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

162 880 650.-Ft, azaz Százhatvankettőmillió nyolcszáznyolcvanezer hatszázötven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.



A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Berente Község Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Berente, 2019. év hónap napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Miskolc, 2019. év hónap napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás nem releváns
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097
 Kedvezményezett: Berente Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Berente Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	49 087 500	13 253 625	62 341 125
Berente Község Önkormányzata	Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Átalakítás	1	27 885 827	7 529 173	35 415 000
Berente Község Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	Bővítés	1	38 907 500	10 505 025	49 412 525

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
	saját villamosenergia-igény kielégítése céljából								
Berente Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	2 519 686	680 314	3 200 000
Berente Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 779 528	1 020 472	4 800 000
Berente Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzési szakértő díja	1	1 259 843	340 157	1 600 000
Berente Község Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	3 149 607	850 393	4 000 000
Berente Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Képzés költsége résztvevőnként	1	100 000	27 000	127 000
Berente Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	303 150	81 850	385 000

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Berente Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 259 843	340 157	1 600 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:									162 880 650



Kelt: Berente, 2019. év hónap napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097
Kedvezményezett: Berente Község Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0.-
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0.-
I/2. partnerek hozzájárulása	0.-
I/3. bankhitel	0.-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0.-
II. egyéb támogatás	0.-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	162 880 650.-
Projekt elszámolható költsége	162 880 650.-
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0.-
Projekt teljes költsége összesen	162 880 650.-

Berente Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Berente, 2019. év 05. hónap 16. napján.

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097
Kedvezményezett: Berente Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2019. 07. 31.	Műszaki tervdokumentáció elkészítése. Projektterv és mellékletei a pályázat benyújtásához elkészültek. A projekt megkezdésétől vagy a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított maximum 12 hónapon belül szükséges elérni a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárását, valamint a kiviteli tervek elkészítését. A kivitelezési dokumentációban külön fejezetben kell dokumentálni a horizontális követelmények teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatokat. A Kedvezményezett nyilatkozat alapján (14.sz. melléklet) az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő támogatási feltételek: 2. Szerződéskötési feltételként a Projektterv és a szakmai mellékletek átdolgozása szükséges a technológia-semleges megközelítés érdekében. 4. A projektben szereplő Polgármesteri Hivatal és Egészségügyi Központ épületeihez kapcsolódó fejlesztési tervek összhangba hozását szükséges teljesíteni a Felhívás feltételeivel. 5. A Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszak kezdetéig vállalnia kell, hogy beszerzi a Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, amennyiben a Megye időközben elkészíti a SEAP/SECAP akciótervét. 6. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatást igénylő nyilatkozzon, hogy amennyiben a fenntartási időszak alatt a fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői jog visszazár a fenntartási időszak végéig megtartja vagy az elbírálás időpontjában azonos feltételekkel támogatható, olyan egyéb funkciók ellátását biztosítja az adott épületben, amelyek hatására az épület fosszilis energiaszükséglete nem növekszik és releváns esetben a megújuló energiafelhasználása nem csökken 8. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.	8 000 000.- Ft



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
7.	2020. 09. 30.	Projekt zárás. A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása. Megvalósul a fejlesztés műszaki átadás-átvétele és a műszaki szakértői nyilatkozat kiállításra kerül a megvalósított állapotra vonatkozóan. Az energetikai beruházással érintett épületek állandó használói tájékoztatásban részesülnek az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás előnyeiről, a megtakarított energia mennyiségről és a környezetvédelemről. A projekt zárásakor szükséges kötelező nyilvánossági elemek teljesítése és a projektmenedzsment szervezet általi teljesítés is megvalósul. Projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra kerül.	1 192 500.- Ft



Kelt: Berente, 2019. év 05. hónap 10. napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

4. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097
 Kedvezményezett: Berente Község Önkormányzata

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Kivitelezés 100%-os készülsége	A kivitelezés 100%-os megvalósítása: általános iskola és óvoda épületének energiahatékonysági célú korszerűsítése (külső határoló elemek utólagos szigetelése és nyílászárók cseréje); az iskola, idősok otthona, egészségügyi központ és polgármesteri hivatal épületének megújuló energiaforrás felhasználásával (napelemez rendszer) a villamos energia igénye kerül biztosításra; az általános iskola épületének hőenergia igényét hőszivattyús rendszer biztosítja. Projektben érintett épületek száma: 4 db	4	db	Az épületeken tervezett beruházások megvalósulnak.


 Berente Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Berente, 2019. év 05. hónap 16. napján.

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097
Kedvezményezett: Berente Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2020.09.30	159,9400	159,9400	159,9400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2021.09.30	0,0000	159,9400	159,9400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2022.09.30	0,0000	159,9400	159,9400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2023.09.30	0,0000	159,9400	159,9400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2024.09.30	0,0000	159,9400	159,9400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2025.09.30	0,0000	159,9400	159,9400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2020.09.30	374 634,9300	374 634,9300	374 634,9300
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2021.09.30	0,0000	374 634,9300	374 634,9300
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2022.09.30	0,0000	374 634,9300	374 634,9300



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2023.09.30	0,0000	374 634,9300	374 634,9300
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2024.09.30	0,0000	374 634,9300	374 634,9300
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2025.09.30	0,0000	374 634,9300	374 634,9300
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (CO30) (kW)	2020.09.30	178,5000	178,5000	178,5000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (CO30) (kW)	2021.09.30	0,0000	178,5000	178,5000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (CO30) (kW)	2022.09.30	0,0000	178,5000	178,5000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (CO30) (kW)	2023.09.30	0,0000	178,5000	178,5000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (CO30) (kW)	2024.09.30	0,0000	178,5000	178,5000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (CO30) (kW)	2025.09.30	0,0000	178,5000	178,5000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2020.09.30	797,4700	797,4700	797,4700

[Handwritten signature]

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2021.09.30	0,0000	797,4700	797,4700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2022.09.30	0,0000	797,4700	797,4700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2023.09.30	0,0000	797,4700	797,4700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2024.09.30	0,0000	797,4700	797,4700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2025.09.30	0,0000	797,4700	797,4700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2020.09.30	0,0008	0,0008	0,0008
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2021.09.30	0,0000	0,0008	0,0008
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2022.09.30	0,0000	0,0008	0,0008
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2023.09.30	0,0000	0,0008	0,0008
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2024.09.30	0,0000	0,0008	0,0008
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2025.09.30	0,0000	0,0008	0,0008
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2020.09.30	551,2100	551,2100	551,2100

[Handwritten signature]

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2021.09.30	0,0000	551,2100	551,2100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2022.09.30	0,0000	551,2100	551,2100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2023.09.30	0,0000	551,2100	551,2100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2024.09.30	0,0000	551,2100	551,2100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2025.09.30	0,0000	551,2100	551,2100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2020.09.30	0,0006	0,0006	0,0006
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2021.09.30	0,0000	0,0006	0,0006
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2022.09.30	0,0000	0,0006	0,0006
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2023.09.30	0,0000	0,0006	0,0006
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2024.09.30	0,0000	0,0006	0,0006
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2025.09.30	0,0000	0,0006	0,0006

 Berente Község Önkormányzata Kezeli/megvalósítja P.H.	 Támogató P.H.
Kelt: Berente, 2019. év <u>05.</u> hónap <u>16.</u> napján.	Kelt: Miskolc, 2019. év hónap ... napján.

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Alulírott **Roza László István** polgármester, mint az „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” című felhívás keretében a „**Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése**” című és TOP-3.2.1-15-B01-2016-00097 azonosító számú támogatási kérelemben **Berente Község Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Berente Község Önkormányzata mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyron, vagy azzá válik.

Kelt: Berente, 2019. 05. hó 16. nap

Berente Község Önkormányzata
Kedvezményezett



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

„Nem releváns”



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097

Kedvezményezett: Berente Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Berente Község Önkormányzata	Felújítás	115.880.827	115.880.827	Nemzeti eljárás a Kbt. 115. § szerint	

Berente Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Berente, 2019. év 05. hónap 16. napján.

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap ... napján.

Rövid összefoglalás a projektről

A projekt célja az energiahatékonyság és energiatakarékosság és az ezen keresztül elérhető környezettudatos működés elérése.

A projekt alapvetően az önkormányzati épületek energetikai hatékonyságának és takarékoságának növelését célozza meg. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épületek környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett beruházások energiatakarékos működésük révén biztosítják az ingatlanok működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon az önkormányzat költségvetésének javára billenti a mérleget, hozzájárulhat azon stratégiai cél megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi.

A fejlesztés során három fő terület korszerűsítésére kell nagy hangsúlyt fektetni: a fajlagos hő veszteség csökkentésére, a fűtés korszerűsítésre és a megújuló energia források használatára. Fejlesztéssel érintett épületek: Általános iskola, Polgármesteri Hivatal, Egészségügyi Központ, Idősek Otthona.

Az általános iskola nyílászárói régi típusú alumíniumtok- és nyílászárny szerkezetűek, melyek illesztései nem kielégítőek, légzárásuk rossz. Az épület külső határoló szerkezeteinek hő átvezetési tényezői nem felelnek meg a követelményeknek, nagy hőhíd szakaszok vannak, a hővesztés túl magas. Tervezett korszerűsítés: a termo fizikai jellemzők javítására az épület külső határoló egységeinek (külső határoló falszerkezetek, egyes lábazati falak) utólagos hőszigetelése; a nyílászárók (ablakok, ajtók) cseréje; hőszivattyús rendszer telepítése a fűtés biztosítására; napelemes rendszer telepítése a villamos energia igény fedezésére.

A Polgármesteri Hivatal, Egészségügyi Központ és Idősek Otthona épületének villamos energia igényét napelemes rendszer telepítésével tudjuk biztosítani. A tervezett napelemes technológia energiaforrása ingyenes és belátható időn belül kifogyhatatlan: a Nap sugárzása. A napelemes rendszer gyártásához használt energiát egy átlagos napelem 3-6 éven belül visszatermeli. Eközben a napelemes rendszerek átlagos tervezett élettartama 25 év, ami biztosítja, hogy több energiát termel meg összesen, mint ami az előállításához szükséges. A napelemek a településeken, a tetőkön nem zavaró, zajmentes, tiszta energiaforrást nyújthatnak, nagyon minimális karbantartással.

Kelt: Berente, 2019. 05. hó 16. nap


Berente Község Önkormányzata
Kedvezményezett
PH

A Projekt helyszíne

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097
Kedvezményezett: Berente Község Önkormányzata

A projekt megvalósítási helyszínei:

Sorszám	Irányítószám, helység, közterület, házszám	Helyrajzi szám
1.	3704 Berente, Posta utca 7.	415
2.	3704 Berente, Petőfi út 72.	73
3.	3704 Berente, Esze Tamás út 18.	358
4.	3704 Berente, Ady Endre út 7-11.	321/2

Berente Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Berente, 2019. év 05. hónap 16. napján.

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap ... napján.

Kommunikációs terv

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2017-00097

Kedvezményezett: Berente Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 162 880 650.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.) A projekt megvalósítási szakasza (4–8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Berente, 2019. év. 03. hó. 16. nap

Kedvezményezett cégszerű aláírása

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



**Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum**

Alulírott **Roza László István** polgármester, mint az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „**Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése**” című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú támogatási kérelemben **Berente Község Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a felhívás alapján az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására az alábbiak szerint kerül sor:

Támogatást igénylő	Képviselő neve	Aláírási címpéldány
Berente Község Önkormányzata	Roza László István polgármester	272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bek. a) pontja alapján nem releváns

Kelt: Berente, 2019. 05. hó 16. nap


Berente Község Önkormányzata
Kedvezményezett
PH

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097
Kedvezményezett: **Berente Község Önkormányzata**

Alulírott Roza László István, mint Berente Község Önkormányzatának képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú, „Berente település közigazgatási területének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/veg yes finanszírozás)	Vegyes esetén finanszírozás	
							Támogatási összeg Utófinanszíro zás	Támogató si összeg - Szállítói finanszíro zás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	49 087 500	13 253 625	62 341 125	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	27 885 827	7 529 173	35 415 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	38 907 500	10 505 025	49 412 525	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	2 519 686	680 314	3 200 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	3 779 528	1 020 472	4 800 000	utófinanszírozás		

[Handwritten signature]

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó egységárra	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói)	Vegyes esetén	finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 259 843	340 157	1 600 000	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	3 149 607	850 393	4 000 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége részvevőnként	100 000	27 000	127 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	303 150	81 850	385 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 259 843	340 157	1 600 000	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:					162 880 650			

Kelt: Berente, 2019. 05. 16. hó nap



Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

- NYILATKOZAT a támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről



NYILATKOZAT

a támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről

Alulírott, **Roza László István** Polgármester, mint az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében, „**Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése**” című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú támogatási kérelemben **Berente Község Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben:

Az alábbi támogatói döntések kapcsán a feltételeket szerződéskötéskor teljesítjük:

1. Szerződéskötési feltétel, hogy az ingatlan tulajdonviszonyainak igazolásáról szóló okiratokat az ÁUF. 7. pontja alapján leírtak szerint kell benyújtani.
3. A pályázatban erre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre. Szerződéskötéskor nyilatkozat szükséges arról, hogy nem volt közbeszerzési eljárása, nem rendelkezik közbeszerzési-jogi-minőségellenőrzés tanúsítvánnyal vagy a tanúsítvány megszerzését feltételként szükséges előírni.
7. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakra vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalatot megnevezni.
9. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötéskor benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

Az alábbi támogatói döntések kapcsán a feltételeket az 1. mérföldkő eléréséig teljesítjük:

2. Szerződéskötési feltételként a Projektterv és a szakmai mellékletek átdolgozása szükséges a technológia-semleges megközelítés érdekében.
4. A projektben szereplő Polgármesteri Hivatal és Egészségügyi Központ épületeihez kapcsolódó fejlesztési tervek összhangba hozását szükséges teljesíteni a Felhívás feltételeivel.
5. A Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszak kezdetéig vállalnia kell, hogy beszerzi a Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, amennyiben a Megye időközben elkészíti a SEAP/SECAP akciótervét.
6. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatást igénylő nyilatkozzon, hogy amennyiben a fenntartási időszak alatt a fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői jog visszazár az önkormányzatra, a támogatási kérelem elbírálásakor figyelembe vett és támogatott eredeti funkciót a fenntartási időszak végéig megtartja vagy az elbírálás időpontjában azonos feltételekkel támogatható, olyan egyéb funkciók ellátását biztosítja az adott épületben, amelyek hatására az épület fosszilis energiaszükséglete nem növekszik és releváns esetben a megújuló energiafelhasználása nem csökken.
8. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.

Kelt: Berente, 2019. 05. hó 16. nap


 Berente Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 PH

Berente Községi Önkormányzat

Berente

Esze Tamás út 18.
3704

Iktatószám: IKT-2016-605-11-00001995/0021

Hiv. szám:

Ügyintéző: Szikszai Katalin

Telefonszám: 46/513-725

Roza László István

polgármester
részére

Berentei Községi Önkormányzati Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel-Fax: 48/411-435	
ügyiratszám	ügyintéző
Dátum: 2019. MÁJ. 22	

Tárgy: Támogatási Szerződés megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékleten megküldjük a **TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097** azonosító számú, mindkét fél által aláírt
Támogatási Szerződés 1 példányát.

Miskolc, 2019. 05. 17.

Tisztelettel:



Török László
irodavezető



(P. H.)



Pados Zoltán
osztályvezető

Melléklet: - 1 db támogatási szerződés

Készült: 2 példányban

Kapják: 1. sz. pld.: Címzett


2. sz. pld.: Irattár

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott Szikszai Katalin a mai napon a **TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097** azonosító számú **„Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése”** című, Kedvezményezett által kötelezettség vállalási rend szerinti aláírással ellátott Támogatási Szerződést 2 példányban átvettem.

Miskolc, 2019. május 16.


.....
Átadó


.....
Átvevő

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Berente Község Önkormányzata
Projektazonosító:	TOP-3.2.1-15-B01-2016-00097
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	162 880 650 Ft
Támogatás teljes összege:	162 880 650 Ft

Tervezett Bevétel (Ft):	2019. év
Támogatási előleg	162 880 650 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	162 880 650 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I. Projektfelkészítés költségei	
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek	9 600 000 Ft
III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	147 168 650 Ft
IV. Projektmenedzsment	2 112 000 Ft
V. 5. költségkategória	4 000 000 Ft
VI. 6. költségkategória	- Ft
VII. 7. költségkategória	- Ft
Kiadások összesen:	162 880 650 Ft
Év végi egyenleg :	- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	162 880 650 Ft
---	----------------

Kelt:


 Képviselet vezetője
 Képviselet vezetője neve
 p.h.

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §. (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető:

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
9 600 000	9 600 000	9 600 000	Projektelőkészítés költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
147 168 650	147 168 650	147 168 650	Beruházáshoz kapcsolódó költségek (Építéshez kapcsolódó költségek), mely a projekt során kifizetésre kerül.
2 112 000	2 112 000	2 112 000	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
4 000 000	4 000 000	4 000 000	Projektmenedzsment költség költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
Egyéb megjegyzések:			

törvényes képviselő, kedvezményezett neve
pn



INDOKLÁS