VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

név: Berente Kozség Onkormanyzata

székhely: 3704 Berente, Esze Tamas utca 18.

képvisel6: Roza Laszlo Istvan, polgarmester

képviseld cime és elérhetdsége: 3704 Berente, Esze Tamas utca 18., +36 46 411-435
adoszam: 15736091-1-05

pénzforgalmi szamlaszam: 12046102-00309770-00100007

térzsszam: 736097

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol

név: H&H Development Kft.

székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

képviselo: Hollo Laszlo, iigyvezetd

keépviseld cime és elérhetosége: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10, +36 20 429-7300
cégjegyzekszam: 01-09-179657

adoszam: 24737588-2-42

pénzforgalmi szamlaszam: Unicredit Bank Zrt.10918001-00000051-48860002

MKIK nyilvantartasi szam: 11A93000

mint villalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egyiittesen: szerzodo felek) a mai napon a kovetkezo feltételekkel.

1. Elézmények

1.1. Berente Kozség Onkormanyzata, mint ajanlatkér6 a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben alkalmazando
szabalyok szerint hirdetmény nélkili eljarast kezdeményezett Kastélypark és fotér
rekonstrukcio” targyaban. Az eljaras eredményesen lezarult, az eljaras nyertese Vallalkozo
lett.

2. A szerz6dés targya

2.1. Megrendel vallalkozasba adja, vallalkozo pedig elvallalja az alabbi feladatok ellatasat:

Parkolo épitése: A parkolé épitése a fétér rekonstrukcidjahoz kapesolédoan, de telken belil
épil meg. A parkolohoz vezetd
behajto ut zarhato kapun keresztiil tarja fel a telepitendé parkolohelyeket. A kiszolgalo

utpalya mellett 6sszesen 9db merdleges

beallasu parkolohely épiil, melyek kéziil 1 db mozgaskorlatozottak szamara kijelolt allashely.
A kiszolgal 6 Gt bejarati szakasza

3,6m szelességli. A kapun belul az ut télcséresen 5,5 m-re szélesedik, tehat a parkolokat mar
5,5 m széles utpalya hatarolja,

lehetdve téve a kényelmes ki- és beallast. A parkolo allashelyek mérete 5,0 x 2,5 m az
egyenes utszakasz mentén. A

mozgaskorlatozott allashelyek mérete 5,0 x 2,5 m. Novénykiiiltetés: Az 0j féteret ugy kell
kialakitani, hogy a telepiilés /



emblematikus helyévé valjon. A térnek t6bb funkciot kell betoltenie egyidejlleg. A diszitd,
rendezvény és pihend funkciokkal

megteremthetd a telepulés kozponti jelentdségli teriiletének élettel teli, valodi agoraként
mukdodtetése.

2.2. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban és a dokumentacioban meghatarozottak szerint a szerzédés targyat
képezd munkakat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzodésszerlien, teljes kortien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozod magyar eldirasoknak,
muszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai &llasinak megfeleléen I osztalyu
mindségben, hataridoben, egy szakvallalat gondossagaval elvégzi, az ehhez sziikséges
hatosagi engedélyeket beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerzOdéses kotelezettségét
szerzOdésszerlien teljesiti, ideértve kiilénosen a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés atalanydijas szerzodés, azaz Vallalkozo feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentacioja és a nyertes ajanlat szerinti
megvalositas fiiggetlenil attél, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden
teételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezo, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a mi
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka: Ptk.
6.244.8).

3. Alvallalkozé igénybevétele
3.1. Megrendel6 hozzajarulasaval Vallalkozo jogosult alvallalkozokat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozoé az ajanlataban nem megjelodlteken kiviil mas alvallalkozot
vagy szakembert kizarolag a Kbt. 138. §-aban meghatarozottak szerint vonhat be.

3.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozéi teljesités aranya nem haladhatja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatdrozott mértéket, tovabba alvallalkozoit
tajekoztatnia arrol, illetdleg tgyelnie kell arra, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozo
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodét.,

3.4. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéséhez alvallalkozdt vesz igénybe, gy Megrendel( az
epitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezbi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illetéleg Vallalkozo az abban foglaltak
szerint koteles eljarni.

4. A teljesités hatdrideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine

4.1. A szerz6dés hatalyba lépése: a szerz6dés alairasanak napjan.

4.2. A szerz0dés teljesitésének kezdé idépontja: munkateriilet atadasanak napja.

4.3. Teljesitési véghataridé 200 nap, melybél a Vallalkozo 10 nap eloteljesitést vallal, azaz
Villalkozo 190 napon beliil koteles a szerzodést teljesiteni. Megrendelé a vallalt hataridéhoz

képest is eloteljesitést elfogad.
/
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4.4. A vallalkozo koteles a targyi munkakat elvégezni a 3704 Berente, F6tér 3704 Berente,
Jozsef A. u., Dank6 u., Esze T. u., Bajesy Zs. E. u. csatlakozasanal kialakulé teresedés,
valamint a 164 és 165 hrsz telkek altal meghatarozott teriilet alatti megval 6sitasi helyszinen.

3. Villalkozéi dij és fizetési feltételek

3.1. Vallalkozé az alabbi ellenszolgaltatasért (vallalkozoi dij) végzi el a jelen szerzoédés targya
szerinti munkéakat.

Netto 62 653 698 Ft

azaz: hatvankett(’imi]Iié—hatszézétvenhziromezer—hatszézkiIencvennyo}c forint
+27 % AFA 16 916 498 Ft

azaz: tizenhatmilli()-ki]encSzétztizenhatezer~négyszézkj]encvennyolc forint
Osszesen: 79 570 196 Ft.

azaz: hetvenkilencmiIli(’)-(jtszazhetvenezer-szézkiIencvenhat forint

5.2. A vallalkozoi dij tartalmazza a Vallalkozénak a jelen szerzédésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmerild 6sszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen
koltsegek kozott esetlegesen nem szerepl6 altalanos kéltségeket, dijakat, a munkak szakszerii
es teljeskorl elvégzéséhez szikséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkozé a
vallalkozdi dijon kiviil a szerzédés teljesitése soran a Megrendels felé semmilyen mas
jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozoi dij megfizetésére vonatkozd kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tamogatés utjan kivanja biztositani. Megrendelé vallalja, hogy Vallalkozé
szerzodésszer teljesitése esetén az elnyert timogatasi forrasbol a vallalkozéi dijat megfizeti.

5.4. Megrendelé az ellenértéket a szabalyszertien kiallitott és igazolt szamla ellenében a
szerzodésben meghatarozott modon és tartalommal vald teljesitést kovetden a Kbt, 135. §(1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)42) bekezdéseiben, illetbleg az épitési
beruhazasok, valamint az cpitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30-32/B.§-4ban elbirtakra figyelemmel, banki atutalassal teljesiti. Vallalkozo el6leg
kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes
ellenszolgaltatas 30%-anak megfelelé oOsszeg. Vallalkoz6 részszamla benyujtasara jogosult,
illet6leg az utolsd teljesitési szakasz esetében végszamla benyujtasara jogosult teljesités
igazolas ellenében. A végszamla benyujtasanak feltétele, hogy az atadas-atvétel teljes
egeszében sikeresen megtorténjen.

Fizetési iitemezés:

Elélegszamla: az ellenérték 30%-4anak megfelel 6 osszeg

1. részszamla: 20%-ot eléré igazolt teljesités esetén az ellenérték 20%-a értékben

2. részszamla: 40%-ot elérd igazolt teljesités esetén az ellenérték tovabbi 20%-a értékben
3. részszamla: 60%-ot elérd igazolt teljesités esetén az ellenérték tovabbi 20%-a értékben




veégszamla: igazolt 100%-ot elérd teljesités esetén.
Az el6legszamlaval legkésébb a végszamlaban kell elszamolni

Vallalkozo valasztasa szerint az egyes részszamlakat elhagyhatja, mely esetben az adott
teljesitési aranyhoz ténylegesen igazodo lehet a részszamla Osszege.

5.5. A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVII,
torvény altal eldirt tartalmi kovetelményeknek. Amennyiben a benyujtott szamla nem felel
meg a fenti feltételeknek, igy a Megrendelé a Vallalkozét irdsban szolitja fel a hianyok
potlasara, és ebben az esetben a fizetési hatarid a hianyok poétlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-4ban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felrohaté késedelem
idotartamara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak
megfizetni. A Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozé altal benyujtott szamla fizetési
hataridejének lejartatol all fenn.

5.7. Vallalkozo a szamlan vevoként a kovetkezd megnevezest koteles hasznalni:

Berente Kozség Onkorményzata
3704 Berente, Esze Tamas utca 18.

5.8. A Vallalkozo jelen szerzédésében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendel 6 részérol
Megrendel6 képviseldje és az altala megbizott miiszaki ellendr egyiittesen jogosult.

5.9. Vallalkozo a szerzédés targyahoz kapcsolodd beruhazas kivitelezési szamlainak
kiallitasanal koteles a timogatast nyujto altal esetlegesen eldirt formai szabalyokat betartani, a
szamlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10.  Szerzédo felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. eldirasa alapjan
folytatjak le. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken tul a megvalosulasi terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyzOkonyvek pozitiv eredményeinek bemutatasa és
atadasa is. A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kiallitasara a Felek altal elvégzett atadas-
atveteli  eljaras alapjan keril sor. A teljesitésigazolo jegyzékonyv felvételére és
ellenjegyzésére a Megrendel képviseldje, miszaki ellendére és a Vallalkozd képviseldje
jogosult. A teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendel6 a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerzédés atalanyaras elszamolastinak mindsiil, ennek
megfelel6en Vallalkozo kijelenti, hogy

* megismerte a dokumentacié részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok tartalmat,
¢s az abban foglalt munkalatok teljes korii megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

* a rendelkezésére bocsatott miiszaki leiras alapjan az épitési beruhazast szerzbdésszerlien,
teljes kortien, miszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelden késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a
szerzOdeés targyanak a megvaldsitasara;




* a szerzodes teljesitése soran felmeriild tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

6. Megrendeld jogai és kitelezettségei

6.1. Megrendel$ koteles Vallalkozo szerzédésszerii teljesitését elGsegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a vallalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendelo kotelezettséget véllal arra, hogy Vallalkozé altal irasban jelzett informaciot
a lehetéségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadasaval,
vagy a Megrendeld6 megfeleld alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasaval
megadja.

6.3. Megrendelé biztositia a teljesités helyének elokészitését, és Vallalkozé altal a
helyszinen torténé munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendeld jogosult Vallalkozéd szerzédésszeris teljesitését — Vallalkozo sziikségtelen
zavarasa nélkil — barmikor ellendrizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szamara utasitasokat adhat.
Ezen utasitisok azonban ésszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A
Villalkozo koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendelonek a szerzOdéssel osszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitasok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezesere, illetbleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Vallalkozé koltségére barmikor felfuiggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

* a munkak irdnyitasat vagy megvaldsitasat nem a Vallalkozé ajanlataban, illetéleg a
szerzodesben megjelolt személyek (ideértve: alvallalkozok, egy€b teljesitési segédek)
végzik,

* akivitelezés nem a miiszaki eléirasokban foglaltaknak megfelelden torténik,

* a Vallalkoz6 mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban megjelolt és a
Megrendel6 elfogadott.

6.6.1. Amennyiben a felfiiggesztésre a Vallalkozd hibajabol keril sor, a felfiiggesztés
id6tartama alatt a Vallalkozo kételes a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteseg vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozd hibdja miatt valt sziikségessé, ugy
a Vallalkozo jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (4llagmegovas
koltsége, a gépek, munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel§ altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt mértékii meghosszabbitasara.

6.7. Megrendel6 kizardlag a szerzédésben foglalt munkak teljes elvégzését fogadja el
szerzodésszerli teljesitésnek. A vallalkozo altali készrejelentést kovetden a felek
megallapodasa szerint keriil sor a munkak atadas-atvételére a megvalositas helyszinén. A



Megrendel6 jogosult a Vallalkozo nem szerzédésszerii teljesitését visszautasitani és a jelen
szerzbdésben foglalt jogkovetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendeld jogosult a szerzédéstél — valasztasa szerint — elallni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozo fizetdképességében, peénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges
valtozasnak tekintik, ha a Vallalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének idotartama alatt
jogerbre emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
vele szemben jogerds cséd- felszamolasi- vagy végrehajtasi eljaras indul. Ezen lényeges
valtozasokrol/eseményekrol Vallalkozé koteles a Megrendelét a korilmény bekovetkeztétdl
szamitott 8 napon belill irdsban értesiteni. Ha a Vallalkozé egy€b szerzodésszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely fazisdban Megrendelé részérdl miszakilag igazolhatd, a
Megrendeld altal kijelolt személy éltal is elismert, jelent6s mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni, a Megrendeld
Jjogosult a szerzédés felmondasara.

7. Villalkoz6 jogai és kitelezettségei

7.1. Vallalkozé haladéktalanul kozol Megrendel6vel minden olyan koriilményt, amely jelen
szerzOdes teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érinti, vagy befolyasolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelos,
igy kulonosen a balesetmentes munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszerii foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozo felelds az alkalmazottainak, alvallalkozéinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmajukban megfelelden képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo koteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkésai rendbontd vagy
torvényellenes viselkedését megelézze. A Megrendel$ kételezheti a Vallalkozét ezen
szemelyek haladéktalan eltavolitasara.

7.3. A kivitelezés idétartama alatt a munkaterileten a Vallalkozo kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsdg megovasa, valamint a munka- és tiizvédelmi eldirasok betartasa, ezek be
nem tartasabol ered6 karat nem harithatja at Megrendelgre.

7.4. Vallalkoz¢ feladata a jelen szerz6dés targya szerinti munkaknak a szerzodeés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fiiggetlentil attol, hogy a benyuijtott tételes koltségvetds tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezd, de a
vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat €s az olyan munkat is, amely
nelkil a mi rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerzédés targyat képezd Iétesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatosagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabodl eredé karokat Vallalkozo viseli Az epitési
munka korilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkorben adott, jogszerii
utasitasokat a Vallalkozd koteles megfeleléen vegrehajtani és arrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Vallalkozo jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
valo alkalmassagot megvizsgalni; a Vallalkozé koteles egyuttmikodni a Megrendeldvel, az



esetleges hianyossagokat jegyzokonyvben (épitési naplo) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendelé figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vaillalkozo
megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban vegzett munkak esetleges hibai vagy
hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkozd koteles a szakértd epitési szervezettdl elvarhatd gondossaggal és
igyekezettel kivitelezni a munkakat, az esetleges hibakat, hianyossagokat kijavitani a
szerzodes el6irasaival 6sszhangban.

7.8. A megvalositas ideje alatt a Vallalkozonak az &sszes kivitelez6i (alvallalkozoi)
tevékenységrol attekintéssel kell rendelkeznie, tovabba koteles a tarsvallalkozokkal és
alvallalkozokkal johiszemiien egyiittmiikodni.

7.9. A kivitelezés soran a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
érdekében a felmeriild akadalyokat azok tudomasara jutasakor azonnal jeleznie kell irasban,
tovabba a megoldasi modokat és javaslatokat Megrendelével egyeztetnie kell.

7.10. A Villalkozo kételes a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsagos 6rzésérél gondoskodni. A munkatertilet érzését Vallalkozonak sajat, megfelels
jogositvanyokkal rendelkezé munkavallaloival, vagy erre szerzodott, szakcéggel kell
biztositani. Vallalkozo a kivitelezéssel érintett terilletek allag €s vagyonvédelmét biztositja.
Az 6rzés elmulasztasa miatt keletkezd esetleges karokért a Vallalkozo anyagi felel6sséget
vallal.

7.11. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendelé aital
kijelolt személlyel minden esetben koteles irasban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Villalkozé kételes a kivitelezési munkak soran az €pitési teriletet akadalyoktdl
mentes allapotban tartani és ennek megfeleléen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A
Vallalkozo koteles az épitési teriiletrdl eltakaritani €s eltavolitani minden tormeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes Iétesitményt, amely a tovabbiakban a
kivitelezéshez nem szukséges. A Vallalkozo koteles az epitbipari kivitelezés soran keletkezé
hulladékok - engedéllyel rendelkezé kezeldhoz torténd - elszallitasara (el szallittatasara).

7.13. A Vallalkozd koteles a kivitelezést olyan moédon végezni, hogy a munkavégzés
tertiletérdl a lehetd legkevesebb szennyezOdes jusson ki a komyezb teriiletekre. A Vallalkozo
koteles betartani a mindenkor érvényes €s hatalyos kémyezetvédelmi eldirasokat,
jogszabélyokat, hatosagi hatarozatban foglaltakat és munkaja soran azokat maradéktalanul
alkalmazni. Az esetlegesen keletkezé veszélyes €s nem veszélyes hulladékok kezelésére
vonatkozoan Vallalkozo koteles minden vonatkozo eldirast betartani.

7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési celu igénybevételéért az 1988. évi I torvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

T.15. A szerzédés megkotését kovetden a Vallalkozsd viseli annak minden kovetkezményét,
amely a tervdokumentacid olyan hianyossagabol adodik, melyet a Vallalkozénak a téle
elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zben
(a kozbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség bedllta utani szerzédéskotési
moratorium idészakat) nem jelzett.
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7.16. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzodes teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, €s amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jévedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerzodés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ugyletekrol a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

717. A kilfoldi adéilletéségli  Vallalkozd koteles a  szerzédéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozoé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil.

7.18. Vallalkoz6 nyilatkozza, hogy a szerzodéskotéstdl szamitott 14 napon belil a kivitelezési
tevékenységet meg fogja kezdeni / még nem fogja megkezdeni.

8. A kivitelezési munkaik sorin szerz6dé felek nevében eljaré személyek

8.1. Vallalkozo intézkedésre és épitési naploban torténd bejegyzésre jogosult helyszini

képvisel6jének

Neve, beosztasa: Holl6 Laszlo tigyvezetd
Ertesitési cime: 3556 Kisgyor, Erdokalja 1.
Telefonszama: 06-20/429-73-00

Email cim: hollo.laszlo74@gmail .com

8.2. Vallalkozo felel6s miiszaki vezetéjének (vezetoinek)

Neve: Majzik Mihaly

Keépesitése: Epité Technikus, ME-E-IT 05-2010
NUJ szama: 667115431

Ertesitési cime: 3532 Miskolc, Jégvirag u. 5.
Telefonszama: +36-20/ 317-9391

Email cim: majzik mihaly@gmail.com

8.3. Megrendelé helyszini képviseljének (képviselSinek)

Neve, beosztasa: Lazar Zoltan, jegyzo ellatasaval megbizott koztiszt.
Munkahelyi cime: 3704 Berente, Esze T. u. 18.

Telefonszama: +36-48/411-435

Telefax szama: +36-48/411-435

8.4. Megrendel6 muszaki ellendre

Neve, beosztasa: Nyiri Lajos ME-KE jogosultsagi muszaki ellendr
Munkahelyi cime: ~ 3780. Edelény, Bédva u. 10.

Telefonszama: +36 30 867 8628

8.5. Az ellen6rzési és tajékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés €s naplobejegyzés szabalyai, és a teljesitésigazolas és miiszaki atadas-atvétel
tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/20009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének elbirasai az iranyadok, illetdleg




nem €pitési engedélykoteles tevékenység esetén szerzédé felek papir alapu naplovezetésben is
megallapodhatnak.

9. Jotallas, szavatossag

9.1 Vallalkozo jotall azért, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott kivitelez6i munkak
teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen szerzédés kikotéseinek, a szakmai
el6irasoknak, valamint Megrendel6 elvarasainak, ennek megfelel6en garantalja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzodésben illetbleg a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter és miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az altala létrehozott 1étesitmény illetSleg elvégzett munka minésége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes
magyar szabvanyoknak és elSirasoknak, valamint a gyartéi el8irasoknak megfelel, és a
szerzodéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozod szabvanyok és
eléirasok betartasat.

9.2. Szerz6do felek kikotik, hogy a jotallas idétartama az atadas-atvétel befejezését kovetd
naptol szamitott 24 hénap.

9.3. A Vaillalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszeriitlen mukodtetés,
beavatkozas vagy a nem rendeltetésszer(i hasznalat altal okozott karok kijavitasara, tovabba
azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

9.4. A jotallas, illetdleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa,
elharitasa dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat
haladektalanul a Vallalkozo tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul
— az ertesitést kovetd elsé munkanaptol — intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobolni,

10. Szerzédést megerdsité biztositékok
10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Vallalkozo koteles a teljesités tekintetében meghatarozott hataridé betartasara,
ennek keretében Villalkozo tudomésul veszi, hogy kétbérterhes hataridével teljesit.
Villalkozé késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem Vallalkozonak felréhato, a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nettod ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerzédéses ellenérték 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, ugy Megrendeld jogosult a
szerzodest azonnali hatallyal felmondani, illetbleg a szerzédéstdl elallni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

10.2. Meghiusulasi kotbér

10.2.1. Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elmaradasa esetére meghiusulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozd hibajabol torténd ellehetetlenulése, tovabba a
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Vallalkozo szerzodésszegésére alapitott azonnali hatalyu felmondas vagy elallas esetén
Megrendel6 meghiusulasi kotbérre jogosult.

102.2. A meghitsulasi kotbér mértéke a nettd vallalkozoi dij 20%-a, melyet a
terheldlevél alapjan kell Megrendel$ részére megfizetni. A meghitsulasi kotbér
megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel6 egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendel6 a kotbért meghalado karat és a szerzodésszegésbol eredd egyéb jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) eérvenyesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendel a
szerzbdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette.

10.4. Kotbérrdl kiallitott szamviteli bizonylat a terheldlevél. A kotbér megfizetésének modja
banki 4tutalas a Megrendel bankszamlajara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhelGlevél kézhezvételét kovetd 10 (tiz) nap. A kotbér osszege a Vallalkozd esedékes
szamlajanak pénziigyi kifizetésekor beszamithat6. Amennyiben a Megrendelének
beszamitasra alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendel6 sajat dontése alapjan a
Vallalkozo  altal kiallitott szamla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti
kotbérkovetelését.

11. Egyiittmiikodés

11.1. Szerzod6 felek a jelen szerzédés teljesitése kapesan kotelesek egyuttmikodni. Szerz6dé
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy irasban, idében tajékoztatjak egymast,
nem csupan a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrol
(tény, adat, koriilmény), amely a szerzodés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely kozottik a jelen szerzGdéssel kapcsolatban felmeril. Ha Megrendel6 és Vallalkoz6 az
emlitett kozvetlen és kozvetett targyalasok megkezdésétol szamitott 10 (tiz) napon beliil a
nézeteltérést nem tudjak megoldani, Ggy azt kévetden fordulnak a hataskorrel  és
illetékességgel rendelkezé birdsaghoz.

12. A szerz6dés modositisa

Szerz6do felek kozos akarat elhatarozassal modosithatjdk a jelen szerzédést a Kbt. 141. §-
aban foglaltakra figyelemmel.

13. A szerzodés modosulasa

13.1. A jelen szerzodés teljesitési hatarideje a Kbt. 141, § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel
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- ha vis maior esemény miatt a beruhdzasi munkiak nem végezhetéek el, mely esetben a
beruhazasi munkat befolyasold vis maior iddtartamaval a teljesitést  hatarid6
meghosszabbodik:

- hatésagi eljaras, ellendrzés, eléiras miatt, mely esetben a teljesitési hataridd
meghosszabbodik a hatosagi aktus, vagy annak elmaradasanak azon idotartamaval, mely a
beruhazasi munkak elvégzését befolyasolta;

- a tamogatast nyujto eljarasa, eldirasa miatt, mely esetben a teljesitési hatarid
meghosszabbodik a tamogatast nyujtd eljarasanak, vagy eljarasa elmaradasanak azon
idotartamaval, mely a beruhazasi munkak elvégzését befolyasolta;

- a muszaki tartalom kivitelezés soran torténd szikséges €s indokolt attervezése, pontositasa
esetén, mely esetben a tervez6i munka idétartamaval - amennyiben az a tervezéssel érintett
munkafazist késlelteti — a teljesitési hataridd meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fennallasa esetében Vallalkozonak haladéktalanul
irasban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennallasat Megrendel6 felé. Amennyiben
Megrendel6 5 munkanapon belil a feltétel bekovetkeztét nem ismeri el, tgy a teljesitési
hataridé nem mindsiil meghosszabbitottnak .

13.3. A 13.2. ponttol eltérden a teljesitési hataridé csak a Megrendel6 kifejezett, irasos
engedélyével hosszabbodhat meg olyan idétartammal, mely esetben a beruhazas befejezése a
tamogatasbol megvalosulo projekt véghataridejét megel6z6 30 napnal késébbi lenne.

14. A szerzédés megsziinése, megsziintetése

14.1. Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzOdéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil szikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
szemelyében €rvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

14.2. Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk -ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerzodés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kozbeszerzési
eljarasbol.

14.3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel:
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b) a Villalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel.

14. A szerz6dés egyebekben a Villalkozd — Megrendeld altal elismert — teljesitésével,
valamint az ellenérték megfizetésével sziinik meg.

15. Egyéb kikotések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrél, kiilénésen egymas
mikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informéciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudomasara. Kivételt képez ez alol az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban eléirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informaciok valamelyikét.

15.2. Vallalkozé és Megrendel6 a jelen szerzédés teljesitése érdekében tudomasukra jutott
adatokat és informaciokat kizardlag a szerzodés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen
Szerzédés egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag elétt,
promoécios, marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznalja a masik fél nevét,
vedjegyét vagy egyéb azonosito jelét, kivéve, ha a felek errél irasban masként rendelkeznek.

15.3. Szerz6dé felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzddést kiilén jogszabalyban
feljogositott szervek jogosultak ellendrizni. Vallalkozé vallalja, hogy az esetleges vizsgalat
eseten az ellendrzést végzod szervek részére — adott esetben a jelen szerzodés megsziinését
kovetden is - a kért felvilagositast megadja, jelen szerzodés teljesitésével kapesolatos iratokat
bemutatja, és sziikség esetén masolatban atadja.

15.4. Vallalkozo kifejezetten elismeri, hogy tudoméssal bir arrol, hogy Megrendel6
tamogatasi forrast vesz igénybe az, ezen szerz6dés szerinti munkak megvalositasara, igy
amennyiben Vallalkoz6 magatartasara, vagy mulasztasara visszavezethetéen Megrendel 6nek
a tamogatassal kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megfizetési vagy barmilyen
egyeb mas fizetési kotelezettsége keletkezik, ugy azt Vallalkozo koteles Megrendelnek
megtériteni.

15.5. Vallalkozo koteles a vallalkozasi szerzédés hatalyba Iépéséig feleldsségbiztositasi
szerzodést kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerz6déses munkara is kiterjeszteni. A
felelosségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 30 milli6 Ft/év és legalabb 10 millio
Ft/karesemény Osszegli értéket. A Vallalkozo koteles a felelosségbiztositasi szerzédés
masolatat a Megrendeld részére szerzédés hatalyba lépésekor atadni. Vallalkozo tudomasul
veszi, hogy a szerzédés hatalyba lépésének feltétele a feleldsségbiztositas masolatanak
atadasa.

15.6. Vallalkozé a kivitelezési munkak, és az ahhoz kapcsol6do jarulékos tevékenységei soran
kifejezetten vallalja, hogy a kémyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kilénésen - ahol
technologiai és koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - Ujrahasznosithaté anyagokat
alkalmaz, konténereket hasznal fel. tovabbi a beszallitoival, alvallalkozbival, egyéb
partnereivel és a Megrendel6vel torténd kommunikacidja soran torekszik a kornyezetkimél
pl. elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétleniil szikséges informaciok keriilnek
papir alapu kinyomtatasra.
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15.7.A jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben — a kovetkezd sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torveny, a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013.
évi V. torvény, az épitési beruhdzasok, valamint az epitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezdi €s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenyseégrol szolé 191/2009. (IX.15)
Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolodé jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, és a
kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban, valamint a
Vallalkozé ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

15.8. Jelen szerzidés elvalaszthatatlan részét képezi
15.8.1. a kozbeszerzési miiszaki leiras
15.8.2. a vallalkozo ajanlata szerinti tételes koltségvetés
15.8.3. a felel6sségbiztositasi kotvény masolata

Jelen megallapodast felek képvisel6i elolvasas és k6zos attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezét 4 eredeti példanyban irtak ala.

Berente / manyzata
Keépviseli: Roza L4 ; polgarmester Keépviseli: Holl6 Laszlo, igyvezet
Megrendel6 Vallalkozd
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