



M5 Országos
1544 - 1/2011

**Kazincbarcika-felsői Református Egyházközség
Lelkipásztori Hivatala**

3700 Kazincbarcika, Budai Nagy Antal utca 41.
Telefon: 06/48 314-441, mobil: 06/30 638-27-98
E-mail: kolumbangabor@freemail.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő testület!

Az elmúlt testületi ülésen azzal a kéréssel fordultunk önökhöz, hogy lehetőségeikhez képest egyházközségünket támogatni szíveskedjenek. Kérés hangzott felénk hogy elképzeléseinkhez több ajánlatot kérjünk melyeket igyekeztünk megtenni.

Egyházközségünk a járdaépítési ajánlatban Nagy Lajos ajánlatát részesíti előnyben, míg a hangosítással kapcsolatban többszöri tárgyalás eredményeként a RENT- A- MEN Kft : 485.900Ft ajánlatát. Csatoljuk önök felé ajánlataikat. Kérjük kérésünket támogatni szíveskedjenek.

Munkájukra és életükre Isten Áldását kérjük.

Kazincbarcika, 2014. augusztus 25.



Kolumbán Gábor
Kolumbán Gábor
lelkipásztor

Árajánlat

Buente Református Templom járdája készítés megkezdésére
alappján.

	Anyag	Díj
1, Földmunka tiszor készítése 12,88 m ³	Ø	49.856.-
2, Jelelszegély vidorkezdés betonoldali beton támaszkodással 29 db x 2 = 46 db. — 0-12 beton 46 fm 0,40 x 0,15	34.440	67.620.-
2,46 m ³ —	32.319	22.632.-
3, Söderágy 2,3 x 1,20 x 0,15	—	—
4,14 m ³ —	15.665	21.942.-
4, Acélháló 0,6 φ 15 x 15	—	—
28 m ² —	41.700	22.960.-
5, Beton felület készítése C-12 betonból 23 x 1,20 x 0,12	—	—
3,32 m ³ —	—	41.500.-
6, Kullám tálba 23 x 1,20 alakú	47.040	54.600.-
28 m ² rugáka	4170	17.360.-
7, 64 fm vascső összerögzítése járdák mellé védőhorlatnak	Ø	31.200.-
8, Védőhorlat készítése + festése 64 fm 1 fm 745 vascső ára	6.200	24.000
	47.680	Ø
	268.091	386.640

Nagy Lajos e.v.
Nyit.: 34280089
3773 Sajólászfalva, Rákóczi u. 5.
Adószám: 65358761-2-25

Tisztelettel: Nagy Lajos

654.461
27% - 176.785
831.546