

GRAND – R TERVEZŐ, ÉPÍTŐ KFT  
 3508 Miskolc, Templom utca 5.  
 Tel-fax: 06/46/432 792 [grandkft@t-online.hu](mailto:grandkft@t-online.hu)

GR-1106/2018

TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA ÉS TERVEZÉSI DÍJ SZÁMÍTÁSA A  
 BERENTEI ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATEREM FÖDÉMSZERKEZETÉNEK  
 MEGERŐSÍTÉSÉRE KÉSZÍTENDŐ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ

Megbízó: BERENTE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL

Helyszíni felmérés  
 Részletes felmérési terv készítése:  
 Meglévő alaprajz  
 Meglévő általános terv és metszet  
 Megerősítés tervezési munkái:  
 Szerkezeti konstrukció kialakítása, statikai számítások  
 Tervek készítése:  
 Szerkezetmegerősítés alaprajza  
 Szerkezetmegerősítés metszetei  
 Megerősítő acélszerkezet részletei:  
 Támasz, közbenaó rögzítés, kapcsolatok stb  
 Leírás, dokumentálás 3 pld-ban  
 A dokumentáció költségvetés készítését nem tartalmaz

Tervezési díj számítása időráfordítás alapján:	
Tervezői időráfordítás: 11 óra x 12.000.- Ft/óra	132.000.- Ft
Szerkesztői időráfordítás: 13 óra x 4.500.- Ft/óra	58.500.- Ft
Nettó összesen: 190.500.- Ft + 27 % ÁFA: 51.435.- Ft	
<b>BRUTTÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>241.935.- FT</b>

Tervezési határidő: a szerződés aláírását követő 10 munkanap.

Miskolc, 2018 április 09.

Grand András  
 Vezető tervező